*

. AR , Plan de Recuperacién, Il Financiado por
offis PR o = Transformacion IS |a Union Europea
e A Y ELRETO DEMOGRARCO A N vy Resiliencia kil NextGenerationEU

Fundacion Biodiversidad

Oferta de Licitacion
LOTE DE LICITACION |

Subaccion 2.2. del Proyecto

“LABORATORIO ECOSOCIAL DO BARBANZA: UN LABORATORIO VIVO PARA LA GESTION
MULTIFUNCIONAL Y CUSTODIA COLECTIVA DEL TERRITORIO”

1.- OBJETO

El objeto del presente procedimiento sera la adjudicacion de los trabajos incluidos en el Lote
de licitacion | de los trabajos a subcontratar dentro de la Subaccién 2.2 del proyecto
“Laboratorio ecosocial do Barbanza: Un laboratorio vivo para la gestion multifuncional y
custodia colectiva del territorio” (en adelante, el PROYECTO), que cuenta con el apoyo de la
Fundacién Biodiversidad del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico
(MITECO) en la “Convocatoria de subvenciones para apoyo a proyectos transformadores para
la promocién de la bioeconomia ligada al ambito forestal y la contribucién a la transicién
ecolégica en el marco del Plan de Recuperacion, transformacion y Resiliencia -financiado por
la Union Europea - NextGenerationEU para el ejercicio 2023".

2.- ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante es la Asociacion Civica Plataforma pola Defensa do Monte (en
adelante, la PLATAFORMA), con el objetivo de ejecutar los trabajos establecidos en la
Subaccién 2.2. del PROYECTO.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION A APLICAR

Para la adjudicacion de este Lote de licitacion | se aplicara el procedimiento de adjudicacion
aprobado por la PLATAFORMA y que se anade a este documento como Anexo lll.

Calificacion de la licitacion a efectos de aplicacion del procedimiento de adjudicacion

Se califica la licitacion como URGENTE por la necesidad de ejecutar los trabajos a la mayor
brevedad posible al tratarse de actuaciones para la prevencion y defensa contra los
incendios forestales.

Segun lo establecido en el procedimiento de adjudicacion, aunque se hace necesaria una
visita sobre el terreno para poder elaborar una proposicion ajustada a la realidad de la obra,
se ha asignado un plazo de 15 dias naturales para la presentacion de ofertas, a contar desde
el dia siguiente a la fecha de publicacién de la licitacién (entre el 8 y el 22 de mayo, ambos
inclusive).

4.- PLAN DE ACTUACIONES

Caracteristicas de las parcelas

Las parcelas donde se pretende actuar estan situadas en uno de los puntos mas al norte,
del municipio de Rianxo, a unos 550 metros de altitud, paralelas a la carretera municipal
que nos lleva al Mirador del Pico Muralla. Todas ellas superan con amplitud los 45° de



*

== Plan de Recuperacién, I Financlado por
offin SRR oo = Transformacion IS |a Union Europea
0@z PARA LA TRANSICION ECOLOGICA o . oy k .

co W\ vy Resiliencia NextGenerationEU

Y EL RETO DEMOGRAFI ;
Fundacion Biodiversidad

desnivel y con afloramientos pedregosos, |10 que provoca que los trabajos que se acometen
en ellas sean, casi en su totalidad, manuales.

Su cubierta vegetal, con una superficie de 20.65 hectareas, esta formada, en su mayoria,
por especies forestales, tales como pino del pais (Pinus pinaster), eucalipto (Eucalyptus
globulus) y con menos protagonismo robles (Quercus robur), acacia negra (Acacia
melanosilun) o perales silvestres (Pyrus cordata).

Por debajo predomina el tojo (Ulex europaeus) y la zarza (Rubus).

Plan de actuaciones realizar, agrupadas por unidades de obra (UA)

A continuacién, se presentan los diferentes trabajos a realizar y su extension. Las personas
o entidades que pretendan presentar ofertas pueden solicitar, mediante el envio de un
correo electrénico a la direccion info@barbanzaecosocial.org, el plano donde se ubican las
actuaciones a realizar. A los efectos de la elaboracién de la propuesta econémica, se indica
que la superficie referida en la tabla inferior se presenta a titulo informativo, debiendo ser
verificada por la persona o entidad que hace la propuesta.

ACTUACIONES A REALIZAR SUPERFICIE (1
UA 201. Eliminacion de especies invasoras y no deseadas, deshroce de matorral 9,35ha
con tractor, y trabajos de poda y consolidacion de masas de frondosas
autoctonas

Los trabajos consistiran en la eliminacion de especies invasoras,
principalmente acacia, asi como otras no deseadas en el area de
actuacién, como el eucalipto, junto con desbroce de matorral con tractor,
extremando las precauciones para no danar el arbolado que se encuentre
en el area de actuacion, y trabajos de poda y consolidacion del regenerado
de frondosas autoctonas que se pueda encontrar en el area de actuacion,
para mejorar su competencia con el resto de biomasa, buscando una
mejora del impacto paisajistico en donde sea posible.

UA 202. Eliminacion de especies invasoras y no deseadas, deshroce de matorral 11,07 ha
y trabajos de poda y consolidacion de masas de frondosas autéctonas

Los trabajos consistiran en la eliminacion de especies invasoras,
principalmente acacia, asi como otras no deseadas en el area de
actuacion, como el eucalipto, junto con desbroce de matorral con tractor, o
de forma manual con desbrozadora de mochila en aquella superficie en la
que el uso del tractor pueda poner en riesgo los pies de frondosas
autéctona y coniferas presentes, y trabajos de poda y consolidacion del
regenerado de frondosas autdctonas que se pueda encontrar en el area de
actuacion, para mejorar su competencia con el resto de biomasa, buscando
una mejora del impacto paisajistico en donde sea posible.

Objetivos que se persigue con las actuaciones

Debido a las caracteristicas del terreno, de su vegetacion y orientacion, se proponen una
serie de actuaciones con los siguientes objetivos:

1. Eliminacion de especies invasoras, como la acacia, y otras no deseadas, como el
eucalipto, con el objetivo de disminuir su proliferacion y tratar de alcanzar su
erradicacion en la zona de actuacion;
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2. Consolidaciéon de especies frondosas autéctonas que, ademas de potenciar la
biodiversidad y mejorar aspectos paisajisticos, servirdn de punto de apoyo a los
medios de extincién en caso de incendio forestal;

3. Crear, en conjunto con la carretera municipal que transita paralela a las areas de
actuacion, una franja de mas de 40m de ancho y 1,5km de largo que sirva como
zona de evacuacion de la poblacion en caso de incendio, a la vez que como punto de
apoyo para incrementar la eficiencia de las labores de extincion.

Pliego de condiciones para la ejecucion de las actuaciones

Durante la ejecucion de las actuaciones, la persona o entidad adjudicataria debera asegurar
el cumplimiento de todos aquellos aspectos que deban tenerse en cuenta a la hora de
ejecutar los trabajos establecidos en el plan de actuaciones, y que estén establecidos tanto
del pliego de condiciones técnicas generales como particulares, que se adjunta como Anexo
Il al presente documento.

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para ejecutar los trabajos se establece en un maximo de tres (3) meses, a contar
desde el dia siguiente a la firma del contrato.

Penalizacion por incumplimiento del plazo de ejecucion

En el contrato a elaborar entre la persona o entidad adjudicataria y la PLATAFORMA, se
incluird una clausula de penalizacién en caso de que los trabajos se finalicen mas tarde del
plazo de ejecucion fijado, pudiendo reclamar la PLATAFORMA a la adjudicataria hasta un
maximo de 300,00 euros por dia de retraso con respecto al plazo inicialmente previsto.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Se ha establecido como presupuesto base de contratacion los siguientes valores:

- Unidad de actuacion UA 201 .......coceereeveeerceeeee e 14.025,00 euros
- Unidad de actuacion UA 202 .......coceerceveeerceveeeesesseeees s 29.889,00 euros

Por lo tanto, el montante global del presupuesto base de licitacion asciende a 43.914,00
euros, y es el limite maximo de gasto que puede comprometer la PLATAFORMA, IVA (21%) no
incluido. Este valor se ha elaborado conforme a precios de mercado y desglosado por
unidades de actuacion (UA), a partir de los costes directos e indirectos vinculados con los
trabajos descritos en el apartado anterior y en funciéon de la medicién realizada por la
PLATAFORMA.

A la hora de presentar las diferentes ofertas o proposiciones, las personas o entidades
licitadores podran variar tanto al alza como a la baja el importe establecido para cada una
de las unidades de actuacion, pero sin superar en su conjunto el presupuesto base de
licitacion total.

7.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones de las personas o entidades interesadas deberan ajustarse a los pliegos
y documentacion que rigen la licitacién, y su presentacion supone la aceptacion
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incondicionada por parte de aquellas, del contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

En la proposicion presentada deberan indicarse los medios con los que cuenta la persona o
entidad licitadora para el desarrollo de los trabajos a ejecutar, de forma que pueda
verificarse su capacidad para ejecutar los trabajos dentro del periodo de tiempo establecido
para ello.

Las proposiciones seran secretas y la PLATAFORMA arbitrara los medios que garanticen tal
caracter hasta el momento de apertura de las proposiciones.

Cada persona o entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

Presentacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

La proposicion debera ir acompanada de una declaracion responsable que se ajustara al
formulario, que sea adjunta a la presente oferta de licitacion como Anexo I, en el que la
persona o entidad licitadora ponga de manifiesto:

1. Encaso de entidades licitadoras, que la sociedad esta validamente constituida y que,
conforme a su objeto social, puede presentarse a la licitaciéon, asi como que el
firmante de la declaracion ostenta la debida representacion para la presentacion de
la proposicion;

2. Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos;

3. Que no esté incursa en prohibicién de contratar.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refiere la declaracion responsable solicitada, deberan concurrir en la
fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

La PLATAFORMA o la mesa de contratacion podran pedir a las personas o entidades
licitadoras que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion.

Asimismo, debera designarse una direccion de correo electrénico en el que efectuar las
notificaciones.

En caso de tratarse de una empresa extranjera, debera aportar una declaracién de
sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona
0 entidad licitadora.

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
El criterio principal para la adjudicacion de la licitacion sera el econémico.

En el caso concreto de este Lote de licitacion |, donde prevalecen los trabajos de desbroce,
la diferencia de coste entre realizar estos trabajos de forma manual, con desbrozadora de
mochila, y de forma mecanizada, con tractor, puede resultar relevante a la hora de decantar
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la eleccion de la licitacion para aquella proposicion en la que el porcentaje de ejecucion de
€s0s trabajos con tractor sea mayor.

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que uno de los objetivos principales de las
actuaciones establecidas en este Lote de Licitacion | es el de fomentar el regenerado natural
de los pies de frondosas autdctonas existentes en la superficie de actuacion, regenerado
que en determinadas zonas podria verse muy amenazado con la realizacién de trabajos de
tractor, la persona o entidad licitadora debera indicar el nimero de hectareas que se
compromete a ejecutar de forma manual en la UA 202. Con ese dato, y a los Unicos efectos
de adjudicar las diferentes proposiciones recibidas, la mesa de contratacion restara, del
importe consignado en la UA 202 de una determinada proposicion, una cantidad de
1.000,00 euros por cada hectarea que la licitadora se haya comprometido a desbrozar de
forma manual.

Una vez realizados los ajustes mencionados en el parrafo anterior, la proposicion elegida
sera aquella que obtenga un menor valor.

Criterios de desempate

En caso de que, tras la aplicacion del criterio de adjudicacion, se produzca un empate entre
dos 0 mas ofertas, sera elegida aquella que se haya comprometido a realizar los trabajos de
forma manual en una mayor superficie. En caso de que, aun aplicando el criterio anterior,
persistiera el empate, la adjudicacién del contrato se resolvera aplicando diversos criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas, en el
siguiente orden:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el
mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero
de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla;

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla;

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla;

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
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Anexo |

MODELO DE PRESENTACION DE OFERTA A LOTE DE LICITACION |
PROYECTO “Laboratorio Ecosocial do Barbanza”

A presentar junto con el resto de la documentacion

‘ A) DATOS DE LA ENTIDAD O PERSONA QUE PRESENTA LA OFERTA

Nombre o razén social:
CIF: | Direccion postal:
Nombre y apellidos persona representante:

CIF: | Teléfono: | Correo electrénico:

La persona o entidad solicitante redne los requisitos para presentar la oferta al Lote de Licitacion
I dentro de la accién Subaccién 2.2 del proyecto “Laboratorio Ecosocial do Barbanza: Un Laboratorio
vivo para la gestion multifuncional y custodia colectiva del territorio”, financiado por la Fundacion
Biodiversidad del Ministerio para la Transicion Ecolédgica y el Reto Demografico (MITECO) en la
“Convocatoria de subvenciones para apoyo a proyectos transformadores para la promocion de la
bioeconomia ligada al ambito forestal y la contribucién a la transicion ecoldgica en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformaciéon y Resiliencia -Financiado por la Unién Europea -
NextGenerationEU para el ejercicio 2023”.

Presenta la siguiente documentacion (marquese lo que proceda):

[ Oferta de licitacion. Donde se debe incluir, como minimo, la siguiente informacién:
- Recursos con los que cuenta la persona o entidad licitadora para desarrollar los trabajos;
- Propuesta econémica por unidad de obra establecida en el procedimiento de adjudicacion;
- Porcentaje de la plantilla con discapacidad o en situacién de exclusion social en plantilla;
- NUumero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla;
- NUumero de personas trabajadoras en inclusion en plantilla;
- Porcentaje de contratos temporales en plantilla;
- Porcentaje de mujeres empleadas en plantilla.
1 Condiciones y acreditacion de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil suscrito por
la persona o entidad licitadora.
1 Otra documentacion de interés:

Declara bajo su RESPONSABILIDAD que son cierto los datos proporcionados en la presente
solicitud, que conoce el pliego de condiciones de la convocatoria, asi como el procedimiento que
aplicara la PLATAFORMA para su resolucion.

Asimismo, autoriza al tratamiento de sus datos de caracter personal segin lo establecido en el
procedimiento de resolucion a aplicar, pudiendo ejercer el derecho de oposicion a través del
correo info@barbanzaecosocial.org
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Otra informacion de interés:

A la Asociacion Civica Plataforma pola Defensa do Monte

En , a fecha de la firma electronica

Fi rmado por ***5537**
RAFAEL SACO (R ****Q9714*)
el dia 07/05/2024 con un
certificado enitido por AC
Repr esent aci 6n

Firma de la persona solicitante
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DECLARACION RESPONSABLE
PROYECTO “Laboratorio Ecosocial do Barbanza”

D./D?

, con NIF nimero _

y domicilio en (calle, localidad, provincia):

en representacion de la entidad (nombre completo):

con CIF nUmero

, €n su calidad de representante legal,

DECLARA

- Que la sociedad esta validamente constituida y que, conforme a su objeto social, puede

presentarse a la licitacion;

- Que cumple los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional
que se exige en la oferta de licitacion;

- Que no esta incursa en ningln tipo de prohibicion de contratar;

- Que ostento la debida representacion para la firma de la proposicion realizada.

En

, a fecha de la firma electronica

Fi rmado por ***5537** RAFAEL
SACO (R ****9714*) el dia
07/ 05/ 2024 con un certificado
em tido por AC Representaci én

Firma de la persona solicitante
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Anexo Il

PLIEGO DE CONDICIONES LOTE DE LICITACION |
PROYECTO “Laboratorio Ecosocial do Barbanza”

TITULO I: PRESCRIPCIONS TECNICAS GENERALES
CAPITULO I: NATURALEZA DE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.1.- Definicion

El presente pliego de prescripciones técnicas para los trabajos a desarrollar dentro de la
accion 2.2 del proyecto “Laboratorio Ecosocial do Barbanza: Un laboratorio Vivo para la
Gestion Multifuncional y Custodia Colectiva del Territorio” constituye un conjunto de
instrucciones para el desarrollo de las obras contenidas en el mismo y que contienen, como
minimo, las condiciones técnicas referentes a materiales y maquinaria, las instrucciones y
detalles de ejecucion y el sistema de pruebas a las que se someteran, si procede, los trabajos
que encargue la Plataforma pola Defensa do Monte (en adelante, la PLATAFORMA) en el
marco del desarrollo del proyecto anteriormente referido. En este pliego se establecen
también las consideraciones relativas al suelo y vegetacion existentes, indicando su
tratamiento y la forma de medir y valorar las distintas unidades de obra.

El proyecto “Laboratorio Ecosocial do Barbanza: Un laboratorio Vivo para la Gestion
Multifuncional y Custodia Colectiva del Territorio”, proyecto que cuenta con el apoyo de la
Fundacién Biodiversidad del Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demografico
(MITECO) en la “Convocatoria de subvenciones para apoyo a proyectos transformadores para
la promocién de la bioeconomia ligada al ambito forestal y la contribucion a la transicién
ecolégica en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia -Financiado
por la Unién Europea - NextGenerationEU para el ejercicio 2023”.

1.2.- Aplicacion

Todo lo establecido en este pliego de condiciones sera de aplicacion a las obras antedichas,
dirigidas e inspeccionadas por la persona delegada por la PLATAFORMA, y se encuentran
incorporadas al plan de actuaciones (Anexo |) y, en su caso, al contrato de obras, por simple
referencia a ellas.

1.3.- Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de las obras sera variable en funcion de la complejidad y caracteristicas
de cada uno de los trabajos, pudiendo establecerse una penalizacion en caso de
incumplimiento del plazo estipulado.
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CAPITULO II: DIRECCION Y INSPECCION DE LAS OBRAS

2.1.- Direccion de las obras

La direccion, control y vigilancia de las obras estara encomendada a la ingeniera de montes
contratada por la PLATAFORMA con cargo al proyecto “Laboratorio Ecosocial do Barbanza:
Un laboratorio Vivo para la Gestiéon Multifuncional y Custodia Colectiva del Territorio” (en
adelante, INGENIERA DIRECTORA), pudiendo delegar estas tareas en una tercera persona,
de ser necesario, comunicando esa circunstancia a la empresa adjudicataria de la obra.
Cada vez que en este documento se haga referencia a la INGENIERA DIRECTORA, se hara
tanto a ésta como a la persona en la que ésta delegase.

2.2.- Ingeniera directora de las obras

La persona representante de la PLATAFORMA ante la entidad contratista (en adelante, la
CONTRATISTA) sera la INGENIERA DIRECTORA, y se encargara de la direccion, control y
vigilancia de dichas obras, pudiendo delegar esas tareas en una tercera persona, siempre
que le sea comunicada tal circunstancia a la empresa adjudicataria de la obra.

2.3.- Inspeccion de las obras

Las obras podran ser inspeccionadas en todo momento por la persona o entidad propietaria
de los terrenos donde se actla (en adelante, la PROPIEDAD), y también por miembros de la
PLATAFORMA. Tanto la INGENIERA DIRECTORA como la CONTRATISTA pondran a su
disposicién los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su misién.

2.4.- Funciones de la INGENIERA DIRECTORA

Las funciones de la INGENIERA DIRECTORA, en relacion con la direccion, control y vigilancia
de las labores que fundamentalmente afectaran a la CONTRATISTA son las siguientes:

e (Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al “plan de actuaciones” (Anexo
), o a las modificaciones debidamente autorizadas, asi como exigir a la
CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones contractuales;

o Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejen a su decision. Decidir sobre la buena ejecucion de los
trabajos, pudiendo suprimirlos de ser el caso;

e Realizar los analisis y ensayos que juzgue necesarios para el control de la calidad
de los trabajos;

e Supervisar que la ejecucion de los trabajos se realice con las medidas de
proteccion adecuadas;

e Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretacion
de los planos, las condiciones de los materiales y el sistema de ejecucion de las
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato;

e Estudiar las incidencias o problemas planteados durante la ejecucién de las
obras que impidan el normal cumplimiento del contrato, o aconsejen su
modificacion, tramitando en su caso las propuestas correspondientes
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e Obtener de los organismos de la Administracion competentes los permisos
necesarios para la ejecucion de las obras y resolver los problemas planteados
por los servicios y servidumbres afectados por las mismas;

e Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia y
gravedad, la direccion inmediata de las operaciones o trabajos en curso, para lo
gue la CONTRATISTA debera poner a su disposicion el personal o material que
necesite

e Acreditar a la CONTRATISTA las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato;

e Participar en las recepciones provisionales y definitivas, asi como redactar la
liquidacion de las obras, conforme a las normas legales establecidas.

La CONTRATISTA esta obligada a prestar su colaboracion a la INGENIERA DIRECTORA de las
obras para el normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendada.

2.5.- Representante de la CONTRATISTA

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, la CONTRATISTA podra designar una persona
que asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten, que actuara como representante
suyo ante la PROPIEDAD, la PLATAFORMA y la INGENIERA DIRECTORA, a todos los efectos
que se requieran durante la ejecucion de las obras.

2.6.- Partes e informes

La CONTRATISTA queda obligada a suscribir, con su conformidad o con reparos, los partes o
informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerida para ello.

2.7.- Ordenes a la CONTRATISTA

Las 6rdenes a la CONTRATISTA se daran por escrito y numeradas de forma correlativa,
quedando la CONTRATISTA obligada a firmar el recibi de la orden. También podran usarse
medios electronicos para dar esas 6rdenes, si ello resulta mas operativo durante la ejecucion
de los trabajos, y siempre que quede constancia de su recepcion por la otra parte.

CAPITULO I1l: DOCUMENTOS QUE SE DEFINEN

3.1.- Descripcion

La descripcion de las obras esta contenida en el Titulo Il de este pliego, en el plan de
actuaciones (Anexo |) y en el plano (Anexo Il), en los que se hara una descripcion general de
la obra, asi como su localizacion, las condiciones que tienen que cumplir los materiales, las
instrucciones basicas para la ejecucion y, de ser el caso, como proceder para la medicion y
abono de las unidades de obra, constituyendo la norma y guia que tiene que seguir la
CONTRATISTA.

3.2.- Planos

Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las obras y las ubican
geograficamente. En este caso, mostraran las unidades de obra (UA) donde se va a hacer la
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intervencion silvicola, asi como una breve referencia al trabajo a desenvolver. Se adjuntan
al final de este documento, como Anexo Il.

3.3.- Prescripciones omitidas o contradictorias

La INGENIERA DIRECTORA resolvera de manera expresa y por escrito, en los casos en los
gue exista omisién de alguna prescripcién o exista algln tipo de contradiccion.

3.4.- Planos de detalle

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucion de las obras deberan estar
suscritos por la INGENIERA DIRECTORA, requisito sin el que no podran ejecutarse los trabajos
que correspondan.

3.5.- Documentos que se entregan a la CONTRATISTA

Los documentos que la PROPIEDAD o la PLATAFORMA entregue a la CONTRATISTA, el “plan
de actuaciones” por ejemplo, pueden tener valor contractual o meramente informativo.

3.5.1.- Documentos contractuales

Los documentos que podran ser incorporados al contrato como documentos
contractuales, salvo en los casos en que queden expresamente excluidos del mismo,
son los siguientes:

Pliego de clausulas administrativas particulares;
Planos;

Pliego de prescripciones técnicas particulares;
Cuadro de precios unitarios;

Presupuesto total.

0O O O O O

La inclusién en el contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la
realidad.

3.5.2.- Documentos informativos

Son documentos informativos aquellos que contengan tanto los datos sobre suelos y
vegetacion, como las caracteristicas de los materiales, ensayos, condiciones locales,
estudios de maquinaria, de programacion, de condiciones climaticas, de justificacién
de precios y, en general, todos aquellos que se incluyan en el “plan de actuaciones”
(Anexo ), memorias que se puedan elaborar o cualquier otro tipo de proyectos.

Dichos documentos representan una opinion fundada del promotor. Sin embargo, eso
Nno supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en
consecuencia, deben aceptarse tan s6lo como complemento de las informaciones que
la CONTRATISTA debe adquirir directamente o con sus propios medios.

Por tanto, la CONTRATISTA seréa responsable de los errores que se puedan derivar del defecto
o negligencia en la consecucién de todos los datos que afectan al contrato, el planteamiento
y la ejecucion de las obras.
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CAPITULO IV: TRABAJO PREPARATORIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1.- Comprobacion del replanteo

La comprobacion del replanteo debera incluir, como minimo, el perimetro de las distintas
parcelas de actuacién, asi como el trazado de las vias de acceso a las obras. La
CONTRATISTA se responsabilizara de la conservacion de los puntos de replanteo que le
fuesen entregados.

CAPITULO V: REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

5.1.- Replanteo de detalle de las obras

La INGENIERA DIRECTORA aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion
de las obras y suministrara a la CONTRATISTA toda la informacién que precise para que los
replanteos puedan ser realizados.

La CONTRATISTA debera proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para ejecutar los citados replanteos, asi como determinar los puntos de
control o de referencia que se requieran.

5.2.- Equipos y maquinaria

La CONTRATISTA queda obligada, como minimo, a situar en las obras los equipos y
maquinaria necesarios para la correcta ejecucion de las mismas. La INGENIERA DIRECTORA
podra rechazar el empleo de los equipos, maquinaria e instalaciones que considere que no
deben utilizarse para las obras.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en condiciones adecuadas de
funcionamiento, teniendo realizadas las revisiones y mantenimientos indicados por el
fabricante, y se encontraran adscritas a la obra durante el curso de ejecucion de las unidades
de obra en que deban utilizarse. No podran retirarse sin el consentimiento de la INGENIERA
DIRECTORA.

5.3.- Ensayos

Cualquier tipo de ensayo debera llevarse a cabo de acuerdo a las instrucciones que sean
dictadas por la INGENIERA DIRECTORA.

5.4.- Trabajos no autorizados

Los trabajos efectuados por la CONTRATISTA que modifiquen lo prescrito en los documentos
contractuales o en el “plan de actuaciones” (Anexo I), sin que cuente con la debida
autorizacion de la INGENIERA DIRECTORA, en ningln caso seran abonados, quedando
obligada la CONTRATISTA a restablecer, a su costa, las condiciones primitivas del terreno en
cuanto a su topografia, si asi es exigido por la INGENIERA DIRECTORA, compensando a la
PROPIEDAD por los danos y perjuicios ocasionados a la vegetacion existente.

La CONTRATISTA sera, ademas, responsable de los demas danos y perjuicios que por esta
causa puedan derivarse para la PROPIEDAD. Igual responsabilidad se producira cuando la
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INGENIERA DIRECTORA considere como defectuosos los trabajos realizados por la
CONTRATISTA.

5.5.- Senalamiento de las obras

Para garantizar la seguridad de las personas o de determinados elementos y espacios que
resultase necesario proteger, la CONTRATISTA quedara obligada a senalizar a su costa las
obras objeto del contrato, de acuerdo con las instrucciones y modelos que reciba de la
INGENIERA DIRECTORA.

CAPITULO VI: RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA DURANTE EJECUCION DE OBRA

6.1.- Danos y perjuicios

La CONTRATISTA sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los danos y
perjuicios, directos o indirectos, que pueda ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio, publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de las obras.

Los servicios publicos o privados que resulten danados deberan ser reparados a su costa,
de acuerdo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser debidamente compensadas a su costa.

Las propiedades publicas o privadas que resulten danadas deberan ser reparadas a su
costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los danos
y perjuicios causados, en particular en el caso de marcos y mojones. Esta obligacion de
reparacion por parte de la CONTRATISTA puede verse eximida en aquellos casos en los que
no se le comunicara o avisase de la presencia del elemento danado, y no fuese posible
conocer su presencia por encontrarse oculto o enterrado (marcos o mangueras de traidas
de aguas, por ejemplo).

6.2.- Objetos encontrados

La CONTRATISTA sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los objetos
que se encuentren 0 se descubran durante este tiempo, incluyendo posibles restos
arqueolégicos (mamoas, petroglifos, etc.), debiendo dar de inmediato cuenta de esos
hallazgos a la INGENIERA DIRECTORA, y colocarlos bajo su custodia.

6.3.- Evitar contaminantes

La CONTRATISTA adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacién del monte,
de rios, regatos, pozas y depodsitos de agua, tanto por efecto de combustibles, como de
aceites, ligantes, residuos, desperdicios o cualquier otro material que pueda ser perjudicial
0 deteriorar el entorno.

La CONTRATISTA debera senalizar y acondicionar debidamente las zonas de limpieza y
repostaje de la maquinaria y equipos. De ser requerido por la PROPIEDAD o por la INGENIERA
DIRECTORA, esas zonas deberan contar con su visto bueno.
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Los residuos que se puedan generar durante la realizacién de los trabajos deberan ser
gestionados por la CONTRATISTA atendiendo a las obligaciones establecidas en la legislacion
vigente.

6.4.- Permisos y licencias

La CONTRATISTA debera obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para
el desarrollo de su actividad, que le permitan una adecuada ejecuciéon de las obras, con
excepcion de la autorizacion de uso de accesos o aquellos permisos que sean solicitados
por la PLATAFORMA o la PROPIEDAD, segln lo establecido en el correspondiente contrato.

En caso de que el indice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) sea extremo, no se
llevaran a cabo trabajos forestales que puedan suponer un aumento del riesgo de producir
un incendio forestal, en particular los desbroces con tractor y la trituracion de restos.

6.5.- Personal

La CONTRATISTA estara obligada a dedicar a las obras el personal técnico al que se haya
comprometido durante el proceso de licitacién, velando porque los trabajadores dispongan
de la suficiente formacion profesional para ejercer su actividad.

La INGENIERA DIRECTORA podra prohibir la permanencia en la obra del personal de la
CONTRATISTA por motivos de falta de obediencia o respeto, 0 a consecuencia de actos que
comprometiesen o perturbasen la marcha de los trabajos, decision que podra ser recurrida
por la CONTRATISTA si entiende que no hay motivos fundados para dicha prohibicion.

La CONTRATISTA esta obligada al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los
Trabajadores y demas normativas legales vigentes en cuanto a materia laboral, en particular
a las referentes a la seguridad y salud de los trabajadores.

CAPITULO VII: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

7.1.- Medicion y abono de las obras

La medicion y abono de las obras se realizara por medio de las correspondientes unidades
que figuran en el cuadro de medicion de unidades de obra, y de los precios establecidos en
el correspondiente cuadro de precios de unidades de obra. No obstante, las dificultades de
evaluacion de ciertas partidas que entran en los precios de algunas unidades de obra
requieren que determinadas partidas sean medidas con unidades mas elementales. Asi, se
abonaran por el niimero de unidades elementales realmente realizadas en los casos que se
considere mas ajustado a la realidad.

7.1.1.- Recepcion provisional

Al acabar la ejecucion de las obras, siempre que fuese en el plazo previsto, si estas se
encuentran en buen estado y realizadas de acuerdo a las prescripciones previstas, se
procedera a la recepcién provisional, que tendra lugar en el plazo de un mes a contar
desde la finalizacion de las mismas.

7.1.2.- Plazo de garantia
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Sera de doce meses a partir de la recepcion provisional. Durante ese periodo correran
por cuenta de la CONTRATISTA los gastos de conservacion de las labores ejecutadas
en caso de que se detecte una ejecucion inadecuada de las mismas.

7.1.3.- Recepcion definitiva

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantia, se procedra a la
recepcion definitiva de las obras.

TITULO I1: PRESCRIPCIONS TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO I: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.1.- Alcance de las prescripciones

Las citadas prescripciones se aplicaran en los casos que corresponda a la ejecucion de las
obras comprendidas dentro del “plan de actuaciones” (Anexo |). Contienen las prescripciones
técnicas que, ademas de las clausulas administrativas que se establezcan en el contrato,
deberan regir en la ejecucion de dichas obras.

1.2.- Objeto del plan de trabajos

Para cada uno de los lotes de adjudicacion de los trabajos a desarrollar en la Subaccion 2.2.
del proyecto, se establecera un plan de actuaciones que incluira todos los trabajos y cuantas
obras y operaciones sean necesarias para que el mismo quede ejecutado de acuerdo con
los planos y prescripciones de este pliego.

Todos estos trabajos deberan ejecutarse seglin lo que se acuerde entre las partes y que sera
establecido en el correspondiente contrato, salvo las modificaciones ordenadas por la
INGENIERA DIRECTORA. En los planos figuran las delimitaciones necesarias para la correcta
ubicacion y realizacion de los trabajos.

1.3.- Normas técnicas para la REALIZACION DE DESBROCES

Los desbroces se realizaran eliminando la vegetacion herbacea, de matorral o arbustiva a
menos de 10cm del suelo, mediante el empleo de la maquinaria mas adecuada a las
condiciones y situacion del terreno.

El desbroce se realizara normalmente en toda la superficie, puedo puede realizarse en fajas
o puntualmente, si asi se indicase en la unidad de obra correspondiente. Siempre tendra la
condicion de ser selectivo, reservando asi los pies arboreos existentes que puedan tener
interés econdmico o ecolégico, en especial, los regenerados de frondosas autdctonas.

El procedimiento de trabajo sera preferiblemente mecanizado, por medio de maquina
desbrozadora adaptada a tractor, adoptando la maxima precaucién para evitar los danos al
arbolado existente. En el caso de no poder realizarse con tractor a consecuencia de las
dificultades de transito entre el arbolado o por las caracteristicas topograficas del terreno,
este sera sustituido por una desbrozadora manual con maquina personal de mochila.

En cuanto a la forma de proceder con los residuos de desbroce de los trabajos manuales, si
no se hace mencién a su manejo, se entiende que quedaran extendidos en el terreno, pero
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siempre con un ligero amontonamiento que facilite el transito de personas. En caso de que
corresponda hacer un amontonado de restos, se indicara a la CONTRATISTA si se hace en
fajas 0 en montones, asi como la separacion que se establece.

La eliminacién de restos podra hacerse por trituracion con maquina adaptada a tractor
(siempre con el permiso correspondiente de la Administracién).

1.4.- Normas técnicas para la REALIZACION DE PODAS BAJAS

Las podas bajas se realizaran hasta donde se llegue desde el suelo con herramientas cortas:
2,0m a 2,2m de altura, en funcién del tamano de cada arbol. La altura minima se considera
de 2,0m.

Los arboles seleccionados son todos los que superen los 7cm de didmetro normal. También
aqguellas masas atrasadas que necesiten poda de conformacion en algin ejemplar.

Las ramas a podar seran las comprendidas entre 2cm y 8cm de diametro base. El corte sera
limpio a ras del tronco, sin afectar a la zona de insercion de la rama.

La herramienta de poda a utilizar dependera del tipo de arbolado, espesura y la facilidad de
transito por el terreno, quedando la decision a expensas de las instrucciones de la
INGENIERA DIRECTORAYy las preferencias de cada operario. Como norma general, se utilizara
el serrucho de doble dentado japonés para el ramaje de 2cm-5¢cm, y la motosierra para el
ramaje de 5ecm-8cm.

El destino de los restos de corta se indica en la unidad de obra. Por lo general se seguira el
mismo criterio que para los restos de desbroces o clareos: si no hay mencién a su manejo,
se entiende que quedaran extendidos en el terreno, pero siempre con un ligero
amontonamiento, que facilite el transito de las personas y, en el caso de que corresponda
hacer alglin amontonamiento de restos, se indicara a la CONTRATISTA si se hace en fajas o
en montones, asi como la separacion que se establece.

1.5.- Normas técnicas para la REALIZACION DE CLAREOS SELECTIVOS

Se trata de eliminar los pies arbéreos excedentes en una masa forestal nueva, de forma
selectiva, sistematica o mixta. Son las cortas que se dan en la masa principal desde las
edades en que se produce a la vez competencia lateral y vertical, hasta que se obtienen
productos métricos, esto es, arboles a medir individualmente, pie a pie.

Las labores de rareo deberan ser realizadas por personal especializado, de modo que el
operario elija de forma acertada por su propio criterio, esto es, sin previo senalamiento
individualizado, los pies a eliminar, en caso de operaciones de caracter selectivo.

El nimero de pies a eliminar dependera del estado inicial de la masa, la densidad y el
tamano del arbolado. El criterio de seleccion, salvo que la INGENIERA DIRECTORA indique
otro distinto, se basa en la eliminacion de los pies secos, puntisecos, bifurcados,
malformados o los menores a un determinado diametro.

El rareo en masas de edad nueva debera realizarse de modo sistematico y mecanizado
primero, y selectivo después. La densidad final maxima sera de 1.600 pies/ha, intentando
no comprometer la estabilidad de la masa con una reduccién muy brusca de la densidad. El
trabajo consistira en abrir calles con el tractor de cuatro metros, dejando una fila con pinos
de 1m-2m. Se ejecutard mediante el uso de tractor con desbrozadora de cadenas acoplada.
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En la fila se hara una seleccién de pies para alcanzar la densidad final deseada, que sea
compatible con la estabilidad de la masa.

1.6.- Normas técnicas para la REALIZACION DE ELIMINACION DE RESTOS DE
OPERACIONES SILViCOLAS

Los restos obtenidos a consecuencia de las operaciones anteriores seran triturados en el sitio,
o bien extraidos para triturar fuera de la masa forestal, en un espacio apto para la operacion.

Se empleara para los trabajos de trituracion una maquina de cadenas adaptada a tractor o,
en aquellas zonas donde no se pueden hacer los trabajos con tractor y donde son dificultosas
las labores de extraccion, una desbrozadora de arnés con discos en U, especiales para
triturar.

Ademas, se aplicaran las siguientes condiciones técnicas en general: los restos que se
obtengan en cualquiera de las operaciones anteriores u otros cuidados culturales, con
diametro en punta gorda superior a 6¢cm, seran triturados in situ, cortados a menos de 50cm
de longitud y distribuidos de forma homogénea sobre el terreno, o bien extraidos de la
parcela para su aprovechamiento como biomasa. En el caso de aprovechamiento como
biomasa, se justificarda documentalmente con la notificacién de finalizacion de los trabajos.

1.7.- Normas técnicas para la REALIZACION DE LAS AREAS CORTAFUEGOS

En los casos en que coincide en el perimetro de la superficie de actuacién una pista forestal,
se debe realizar un desbroce total en una franja de anchura igual al resultado de restar a
10m, la anchura de la pista en metros, salvo que la normativa en vigor establezca una franja
de mayor tamano.

Los desbroces por hacer en las franjas se realizaran tanto de forma manual como de forma
mecanizada, segln las caracteristicas del terreo.

1.8.- Normas técnicas para la realizacion de CUIDADOS CULTURALES DE LA
REPOBLACION

Durante los cinco primeros anos después de la plantacion, se deberan realizar una serie de
labores minimas de mantenimiento de la repoblacion que se pueden concretar en las
siguientes actuaciones:

1. Reposicion de marras: La reposicién de marras se hara siguiendo de forma estricta
las normas técnicas de plantacién. Toda la planta destinada a la reposicién estara
sometida a los criterios referidos a la planta en el caso de trabajos de repoblacion.
Se llevara a cabo preferentemente en el otofno siguiente a la plantacién, en caso de
que las marras superen un 5% en las plantaciones con densidades minimas de 625
pies/ha, y de un 10% en las plantaciones realizadas con densidades minimas de
1.100 pies/ha.

2. Control de la vegetacion de competencia: Se procedera a la eliminacién del matorral
antes de que este supere en altura a las plantas de la repoblacién. En principio se
propone hacer dos desbroces: el primero al segundo ano, y el segundo al quinto ano.
Sin embargo, quedara a juicio de la INGENIERA DIRECTORA, en funcién del desarrollo
de la plantacion, determinar con exactitud el momento en que debera realizarse este
trabajo.
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3. Fertilizacion: Cuando a juicio de la INGENIERA DIRECTORA el estado de la planta lo
demande, se hara una fertilizacién siguiendo las mismas indicaciones que las

referidas para los trabajos de repoblacion.

4. Mantenimiento de las infraestructuras de defensa de la repoblacion: Se haran
labores de mantenimiento de las infraestructuras de defensa de la repoblacién
cuando sea necesario a juicio de la INGENIERA DIRECTORA, planificandose “a priori”
dos actuaciones en el segundo y quinto afo después de su realizacion.
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