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Oferta de Licitación 

LOTE DE LICITACIÓN XIII 
Subacción 2.2. del Proyecto  

“LABORATORIO ECOSOCIAL DO BARBANZA: UN LABORATORIO VIVO PARA LA GESTIÓN 

MULTIFUNCIONAL Y CUSTODIA COLECTIVA DEL TERRITORIO” 

1.- OBJETO 

El objeto del presente procedimiento será la adjudicación de los trabajos incluidos en el Lote 

de licitación XIII de los trabajos a subcontratar dentro de la Subacción 2.2 del proyecto 

“Laboratorio ecosocial do Barbanza: Un laboratorio vivo para la gestión multifuncional y 

custodia colectiva del territorio” (en adelante, el PROYECTO), que cuenta con el apoyo de la 

Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) en la “Convocatoria de subvenciones para apoyo a proyectos transformadores para 

la promoción de la bioeconomía ligada al ámbito forestal y la contribución a la transición 

ecológica” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 

financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. 

2.- ENTIDAD CONTRATANTE 

La entidad contratante es la Asociación Cívica Plataforma pola Defensa do Monte (en 

adelante, la PLATAFORMA), con el objetivo de ejecutar los trabajos establecidos en la 

Subacción 2.2. del PROYECTO.  

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN A APLICAR 

Para la adjudicación de este Lote de licitación XIII se aplicará el procedimiento de 

adjudicación aprobado por la PLATAFORMA y que podrá solicitar cualquiera de las personas 

o entidades interesadas mediante correo a info@barbanzaecosocial.org.  

Calificación de la licitación a efectos de aplicación del procedimiento de adjudicación 

Dado el reducido plazo para que finalice el período de ejecución del proyecto, se califica la 

licitación como URGENTE por lo que se asigna un plazo de 15 días naturales para la 

presentación de ofertas, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la 

licitación (entre el 15 de octubre y el 29 de octubre, ambos inclusive). 

4.- PLAN DE ACTUACIONES 

Características de las parcelas 

Las parcelas se sitúan en el municipio de Rianxo, en la parroquia de Araño. Estas parcelas 

agrupan una superficie total de 20,32 hectáreas aproximadamente, en las que predomina 

pino del país (Pinus pinaster) y pino insigne (Pinus radiata). Existe la presencia de varias 

especies invasoras que se prevé eliminar con la acción, como la acacia.  

Por debajo predomina el tojo (Ulex europaeus), helechos, citisus y zarzas. 

La orientación del terreno varía, así como el nivel de mecanización que también es variable. 

mailto:info@barbanzaecosocial.org


 
 
 

2 

Descripción de los trabajos 

En esta oferta de licitación se incluyen los siguientes trabajos: 

- Eliminación o control de la proliferación de especies invasoras como la acacia negra 

(Acacia melanoxylom). 

- Poda de pinos donde sea necesario para la mejora de la calidad de la planta y su 

consolidación. 

- Desbroce manual en líneas de planta, respetando y dando prioridad, de ser el caso, 

a los pies de frondosas autóctonas o especies arbustivas protegidas o de interés 

medioambiental, como pueden ser el acebo (Ilex aquifolium) o la silvardeira (Ruscus 

acuelatus). 

- Trituración de restos generados de la poda, mediante tractor con desbrozadora de 

cadenas de arrastre, pudiendo ser también de cuchillas o martillos fijos. Donde no 

sea posible, se realizará un picado con motosierra o desbrozadora. 

- Consolidación de planta de frondosa mediante su poda y la elección de pies de 

rebrote, dándole prioridad en márgenes de pistas 

- .  

Plan de actuaciones realizar, agrupadas por unidades de obra (UA) 

A continuación, se presentan los diferentes trabajos a realizar y su extensión. Las personas 

o entidades que pretendan presentar ofertas pueden solicitar, mediante el envío de un 

correo electrónico a la dirección info@barbanzaecosocial.org, el plano donde se ubican las 

actuaciones a realizar. A los efectos de la elaboración de la propuesta económica, se indica 

que la superficie referida en la tabla inferior se presenta a título informativo, debiendo ser 

verificada por la persona o entidad que hace la propuesta. 

     ACTUACIONES A REALIZAR SUPERFICIE (1) 

UA 125p. Desbroce manual en zona de protección 

Desbroce manual en zona de protección, en la aldea de Traba. 

          1,32 ha 

UA 111p. Desbroce y poda de pino 

Desbroce y poda de pino, junto con la eliminación de especies invasoras y 

no deseadas (eucalipto), principalmente alrededor de los depósitos de agua. 

Zona de A Rianxeira. 

UA 142. Desbroce manual y poda alta 

Desbroce manual y poda alta en masa de pino insigne (Pinus radiata), en la 

zona del Campo de tiro, sin ser necesario realizar tratamiento de restos, 

dejándolos de forma que puedan ser triturados posteriormente con tractor. 

UA 143. Eliminación de brotes de eucalipto 

Corta de brotes de eucalipto con medios manuales, esparciendo restos por 

la parcela una vez cortados. 

UA 144. Desbroce, con poda alta de pino insigne 

Desbroce, con poda alta de pino insigne, sin ser necesario realizar 

tratamiento de restos, dejándolos de forma que puedan ser triturados 

posteriormente con tractor. 

 

  0,76 ha 

 

 

   8,06 ha 

 

 

2,71 ha 

 

3,52 ha 
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UA 145. Desbroce, clareo y poda baja con trituración de restos 

Desbroce, clareo en masa de pino con tronzado, poda baja y trituración de 

restos. 

UA 146. Eliminación de brotes de eucalipto 

Eliminación de rebrotes de eucalipto con corta previa de brotes de forma 

manual y con trituradora de martillos. 

1,12 ha 

 

 

2,83 ha 

Objetivos que se persigue con las actuaciones 

Debido a las características del terreno, de su vegetación y orientación, se proponen los 

siguientes objetivos: 

1. La eliminación de especies invasoras como la Acacia o Mimosa y plumero de la 

Pampa, entre otras, y las no deseadas, como Eucalipto, con el objetivo de 

erradicarlas o disminuir su proliferación, a la vez que minimizar la virulencia en caso 

de incendios forestales; 

2. Consolidar una madera de pino de calidad, mediante los clareos selectivo y podas 

de refaldado, siendo la prioridad la reducción de biomasa para la protección de la 

planta adulta en caso de incendio, separando las ramas de la parte arbustiva y 

reduciéndose las posibilidades de originarse fuego en las copas.  

3. Favorecer la instalación de especies frondosas, así como su consolidación mediante 

desbroces selectivos y podas manuales, dando prioridad a este tipo de especies con 

respecto a las coníferas; 

4. Reducir la biomasa de porte arbustivo para minimizar los efectos de posibles 

incendios forestales y proteger el arbolado creando espacio entre la biomasa y el 

arbolado, que minimizará los efectos producidos por posibles incendios; 

5. Reposición de especies autóctonas de portes frondosos y hoja caduca, como el 

abedul, para masificar y sombrear las parcelas y zonas elegidas, ayudando a 

controlar las especies exóticas como la caña y la acacia, a la vez que se aumenta la 

biodiversidad. 

Pliego de condiciones para la ejecución de las actuaciones 

Durante la ejecución de las actuaciones, la persona o entidad adjudicataria deberá asegurar 

el cumplimiento de todos aquellos aspectos que deban tenerse en cuenta a la hora de 

ejecutar los trabajos establecidos en el plan de actuaciones, y que estén establecidos tanto 

del pliego de condiciones técnicas generales como particulares, que se adjunta como Anexo 

I al presente documento. 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para ejecutar los trabajos finaliza el 31 de diciembre de 2025.  

Penalización por incumplimiento del plazo de ejecución 

En el contrato a elaborar entre la persona o entidad adjudicataria y la PLATAFORMA, se 

incluirá una cláusula de penalización en caso de que los trabajos se finalicen más tarde del 

plazo de ejecución fijado, pudiendo reclamar la PLATAFORMA a la adjudicataria hasta un 

máximo de 300,00 euros por día de retraso con respecto al plazo inicialmente previsto. 
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6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Se ha establecido como presupuesto base de contratación los siguientes valores: 

- Unidades de actuación UA 125p  ....................................  2.000 euros 

- Unidad de actuación UA 111p  ........................................  2.650 euros  

- Unidad de actuación UA 142  ...........................................  14.750 euros  

- Unidad de actuación UA 143............................................  1.900 euros 

- Unidad de actuación UA 144  ...........................................   7.850 euros 

- Unidad de actuación UA 145  ...........................................  4.800 euros 

- Unidad de actuación UA 146  ...........................................  2.750 euros 

Por lo tanto, el montante global del presupuesto base de licitación asciende a 36.700,00 

euros, y es el límite máximo de gasto que puede comprometer la PLATAFORMA, IVA (21%) no 

incluido. Este valor se ha elaborado conforme a precios de mercado y desglosado por unidades 

de actuación (UA), a partir de los costes directos e indirectos vinculados con los trabajos 

descritos en el apartado anterior y en función de la medición realizada por la PLATAFORMA. 

A la hora de presentar las diferentes ofertas o proposiciones, las personas o entidades 

licitadores podrán variar tanto al alza como a la baja el importe establecido para cada una 

de las unidades de actuación, pero sin superar en su conjunto el presupuesto base de 

licitación total. 

7.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Las proposiciones de las personas o entidades interesadas deberán ajustarse a los pliegos 

y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por parte de aquellas, del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna. En la proposición presentada deberán indicarse 

los medios con los que cuenta la persona o entidad licitadora para el desarrollo de los trabajos 

a ejecutar, de forma que pueda verificarse su capacidad para ejecutar los trabajos dentro del 

período de tiempo establecido para ello. Las proposiciones serán secretas y la PLATAFORMA 

arbitrará los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura de las 

proposiciones. Cada persona o entidad licitadora no podrá presentar más de una 

proposición. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 

La proposición deberá ir acompañada de una declaración responsable que se ajustará al 

formulario establecido por la PLATAFORMA, que podrán solicitar en cualquier momento 

mediante correo a info@barbanzaecosocial.org, en el que la persona o entidad licitadora 

ponga de manifiesto: 

1. En caso de entidades licitadoras, que la sociedad está válidamente constituida y que, 

conforme a su objeto social, puede presentarse a la licitación, así como que el 

firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de 

la proposición; 

2. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos; 
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3. Que no está incursa en prohibición de contratar. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refiere la declaración responsable solicitada, deberán concurrir en la 

fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

La PLATAFORMA o la mesa de contratación podrán pedir a las personas o entidades 

licitadoras que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando 

consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración. 

Asimismo, deberá designarse una dirección de correo electrónico en el que efectuar las 

notificaciones. En caso de tratarse de una empresa extranjera, deberá aportar una 

declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder a la persona o entidad licitadora. 

 8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El criterio principal para la adjudicación de la licitación será el económico.  

Criterios de desempate 

En caso de que, tras la aplicación del criterio de adjudicación, se produzca un empate entre 

dos o más ofertas, será elegida aquella que se haya comprometido a realizar los trabajos de 

forma manual en una mayor superficie. En caso de que, aun aplicando el criterio anterior, 

persistiera el empate, la adjudicación del contrato se resolverá aplicando diversos criterios 

sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, en el 

siguiente orden: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 

social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el 

mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número 

de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla; 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla; 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla; 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate.  
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Anexo I 

PLIEGO DE CONDICIONES LOTE DE LICITACIÓN XIII 
PROYECTO “Laboratorio Ecosocial do Barbanza” 

TÍTULO I: PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS GENERALES 

CAPÍTULO I: NATURALEZA DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.1.- Definición 

El presente pliego de prescripciones técnicas para los trabajos a desarrollar dentro de la 

acción 2.2 del proyecto “Laboratorio Ecosocial do Barbanza: Un laboratorio Vivo para la 

Gestión Multifuncional y Custodia Colectiva del Territorio” constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las obras contenidas en el mismo y que contienen, como 

mínimo, las condiciones técnicas referentes a materiales y maquinaria, las instrucciones y 

detalles de ejecución y el sistema de pruebas a las que se someterán, si procede, los trabajos 

que encargue la Plataforma pola Defensa do Monte (en adelante, la PLATAFORMA) en el 

marco del desarrollo del proyecto anteriormente referido. En este pliego se establecen 

también las consideraciones relativas al suelo y vegetación existentes, indicando su 

tratamiento y la forma de medir y valorar las distintas unidades de obra. 

El proyecto “Laboratorio Ecosocial do Barbanza: Un laboratorio Vivo para la Gestión 

Multifuncional y Custodia Colectiva del Territorio”, proyecto que cuenta con el apoyo de la 

Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) en la “Convocatoria de subvenciones para apoyo a proyectos transformadores para 

la promoción de la bioeconomía ligada al ámbito forestal y la contribución a la transición 

ecológica” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 

financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. 

1.2.- Aplicación 

Todo lo establecido en este pliego de condiciones será de aplicación a las obras antedichas, 

dirigidas e inspeccionadas por la persona delegada por la PLATAFORMA, y se encuentran 

incorporadas al plan de actuaciones correspondiente en cada lote de adjudicación y, en su 

caso, al contrato de obras, por simple referencia a ellas. 

1.3.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras será variable en función de la complejidad y características 

de cada uno de los trabajos, pudiendo establecerse una penalización en caso de 

incumplimiento del plazo estipulado. 

CAPÍTULO II: DIRECCIÓN Y INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.- Dirección de las obras 

La dirección, control y vigilancia de las obras estará encomendada a la ingeniera de montes 

contratada por la PLATAFORMA con cargo al proyecto “Laboratorio Ecosocial do Barbanza: 



 
 
 

7 

Un laboratorio Vivo para la Gestión Multifuncional y Custodia Colectiva del Territorio” (en 

adelante, INGENIERA DIRECTORA), pudiendo delegar estas tareas en una tercera persona, 

de ser necesario, comunicando esa circunstancia a la empresa adjudicataria de la obra. 

Cada vez que en este documento se haga referencia a la INGENIERA DIRECTORA, se hará 

tanto a ésta como a la persona en la que ésta delegase. 

2.2.- Ingeniera directora de las obras 

La persona representante de la PLATAFORMA ante la entidad contratista (en adelante, la 

CONTRATISTA) será la INGENIERA DIRECTORA, y se encargará de la dirección, control y 

vigilancia de dichas obras, pudiendo delegar esas tareas en una tercera persona, siempre 

que le sea comunicada tal circunstancia a la empresa adjudicataria de la obra. 

2.3.- Inspección de las obras 

Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por la persona o entidad propietaria 

de los terrenos donde se actúa (en adelante, la PROPIEDAD), y también por miembros de la 

PLATAFORMA. Tanto la INGENIERA DIRECTORA como la CONTRATISTA pondrán a su 

disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su misión. 

2.4.- Funciones de la INGENIERA DIRECTORA 

Las funciones de la INGENIERA DIRECTORA, en relación con la dirección, control y vigilancia 

de las labores que fundamentalmente afectarán a la CONTRATISTA son las siguientes: 

• Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al plan de actuaciones, o a las 

modificaciones debidamente autorizadas, así como exigir a la CONTRATISTA el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales; 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 

correspondientes dejen a su decisión. Decidir sobre la buena ejecución de los 

trabajos, pudiendo suprimirlos de ser el caso; 

• Realizar los análisis y ensayos que juzgue necesarios para el control de la calidad 

de los trabajos; 

• Supervisar que la ejecución de los trabajos se realice con las medidas de 

protección adecuadas; 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación 

de los planos, las condiciones de los materiales y el sistema de ejecución de las 

unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato; 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados durante la ejecución de las 

obras que impidan el normal cumplimiento del contrato, o aconsejen su 

modificación, tramitando en su caso las propuestas correspondientes 

• Obtener de los organismos de la Administración competentes los permisos 

necesarios para la ejecución de las obras y resolver los problemas planteados 

por los servicios y servidumbres afectados por las mismas; 

• Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia y 

gravedad, la dirección inmediata de las operaciones o trabajos en curso, para lo 

que la CONTRATISTA deberá poner a su disposición el personal o material que 

necesite 
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• Acreditar a la CONTRATISTA las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato; 

• Participar en las recepciones provisionales y definitivas, así como redactar la 

liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

La CONTRATISTA está obligada a prestar su colaboración a la INGENIERA DIRECTORA de las 

obras para el normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendada. 

2.5.- Representante de la CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, la CONTRATISTA podrá designar una persona 

que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, que actuará como representante 

suyo ante la PROPIEDAD, la PLATAFORMA y la INGENIERA DIRECTORA, a todos los efectos 

que se requieran durante la ejecución de las obras. 

2.6.- Partes e informes 

La CONTRATISTA queda obligada a suscribir, con su conformidad o con reparos, los partes o 

informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerida para ello. 

2.7.- Órdenes a la CONTRATISTA 

Las órdenes a la CONTRATISTA se darán por escrito y numeradas de forma correlativa, 

quedando la CONTRATISTA obligada a firmar el recibí de la orden. También podrán usarse 

medios electrónicos para dar esas órdenes, si ello resulta más operativo durante la ejecución 

de los trabajos, y siempre que quede constancia de su recepción por la otra parte. 

CAPÍTULO III: DOCUMENTOS QUE SE DEFINEN 

3.1.- Descripción 

La descripción de las obras está contenida en el Título II de este pliego, en el plan de 

actuaciones y en el plano, en los que se hará una descripción general de la obra, así como 

su localización, las condiciones que tienen que cumplir los materiales, las instrucciones 

básicas para la ejecución y, de ser el caso, como proceder para la medición y abono de las 

unidades de obra, constituyendo la norma y guía que tiene que seguir la CONTRATISTA. 

3.2.- Planos 

Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las obras y las ubican 

geográficamente. En este caso, mostrarán las unidades de obra (UA) donde se va a hacer la 

intervención silvícola, así como una breve referencia al trabajo a desenvolver.  

3.3.- Prescripciones omitidas o contradictorias 

La INGENIERA DIRECTORA resolverá de manera expresa y por escrito, en los casos en los 

que exista omisión de alguna prescripción o exista algún tipo de contradicción. 
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3.4.- Planos de detalle 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por la INGENIERA DIRECTORA, requisito sin el que no podrán ejecutarse los trabajos 

que correspondan. 

3.5.- Documentos que se entregan a la CONTRATISTA 

Los documentos que la PROPIEDAD o la PLATAFORMA entregue a la CONTRATISTA, el “plan 

de actuaciones” por ejemplo, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

3.5.1.- Documentos contractuales 

Los documentos que podrán ser incorporados al contrato como documentos 

contractuales, salvo en los casos en que queden expresamente excluidos del mismo, 

son los siguientes: 

o Pliego de cláusulas administrativas particulares; 

o Planos; 

o Pliego de prescripciones técnicas particulares; 

o Cuadro de precios unitarios; 

o Presupuesto total. 

La inclusión en el contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la 

realidad. 

3.5.2.- Documentos informativos 

Son documentos informativos aquellos que contengan tanto los datos sobre suelos y 

vegetación, como las características de los materiales, ensayos, condiciones locales, 

estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación 

de precios y, en general, todos aquellos que se incluyan en el plan de actuaciones, 

memorias que se puedan elaborar o cualquier otro tipo de proyectos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada del promotor. Sin embargo, eso 

no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en 

consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de las informaciones que 

la CONTRATISTA debe adquirir directamente o con sus propios medios. 

Por tanto, la CONTRATISTA será responsable de los errores que se puedan derivar del defecto 

o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al contrato, el planteamiento 

y la ejecución de las obras. 

CAPÍTULO IV: TRABAJO PREPARATORIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.- Comprobación del replanteo 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el perímetro de las distintas 

parcelas de actuación, así como el trazado de las vías de acceso a las obras. La 

CONTRATISTA se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le 

fuesen entregados. 
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CAPÍTULO V: REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

5.1.- Replanteo de detalle de las obras 

La INGENIERA DIRECTORA aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 

de las obras y suministrará a la CONTRATISTA toda la información que precise para que los 

replanteos puedan ser realizados. 

La CONTRATISTA deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para ejecutar los citados replanteos, así como determinar los puntos de 

control o de referencia que se requieran. 

5.2.- Equipos y maquinaria 

La CONTRATISTA queda obligada, como mínimo, a situar en las obras los equipos y 

maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas. La INGENIERA DIRECTORA 

podrá rechazar el empleo de los equipos, maquinaria e instalaciones que considere que no 

deben utilizarse para las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en condiciones adecuadas de 

funcionamiento, teniendo realizadas las revisiones y mantenimientos indicados por el 

fabricante, y se encontrarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las unidades 

de obra en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento de la INGENIERA 

DIRECTORA. 

5.3.- Ensayos 

Cualquier tipo de ensayo deberá llevarse a cabo de acuerdo a las instrucciones que sean 

dictadas por la INGENIERA DIRECTORA. 

5.4.- Trabajos no autorizados 

Los trabajos efectuados por la CONTRATISTA que modifiquen lo prescrito en los documentos 

contractuales o en el plan de actuaciones, sin que cuente con la debida autorización de la 

INGENIERA DIRECTORA, en ningún caso serán abonados, quedando obligada la 

CONTRATISTA a restablecer, a su costa, las condiciones primitivas del terreno en cuanto a 

su topografía, si así es exigido por la INGENIERA DIRECTORA, compensando a la PROPIEDAD 

por los daños y perjuicios ocasionados a la vegetación existente. 

La CONTRATISTA será, además, responsable de los demás daños y perjuicios que por esta 

causa puedan derivarse para la PROPIEDAD. Igual responsabilidad se producirá cuando la 

INGENIERA DIRECTORA considere como defectuosos los trabajos realizados por la 

CONTRATISTA. 

5.5.- Señalamiento de las obras 

Para garantizar la seguridad de las personas o de determinados elementos y espacios que 

resultase necesario proteger, la CONTRATISTA quedará obligada a señalizar a su costa las 

obras objeto del contrato, de acuerdo con las instrucciones y modelos que reciba de la 

INGENIERA DIRECTORA.  
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CAPÍTULO VI: RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA 

6.1.- Daños y perjuicios 

 

La CONTRATISTA será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que pueda ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, 

de acuerdo a la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser debidamente compensadas a su costa. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su 

costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños 

y perjuicios causados, en particular en el caso de marcos y mojones. Esta obligación de 

reparación por parte de la CONTRATISTA puede verse eximida en aquellos casos en los que 

no se le comunicara o avisase de la presencia del elemento dañado, y no fuese posible 

conocer su presencia por encontrarse oculto o enterrado (marcos o mangueras de traídas 

de aguas, por ejemplo). 

6.2.- Objetos encontrados 

La CONTRATISTA será responsable durante la ejecución de las obras de todos los objetos 

que se encuentren o se descubran durante este tiempo, incluyendo posibles restos 

arqueológicos (mámoas, petroglifos, etc.), debiendo dar de inmediato cuenta de esos 

hallazgos a la INGENIERA DIRECTORA, y colocarlos bajo su custodia. 

6.3.- Evitar contaminantes 

La CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte, 

de ríos, regatos, pozas y depósitos de agua, tanto por efecto de combustibles, como de 

aceites, ligantes, residuos, desperdicios o cualquier otro material que pueda ser perjudicial 

o deteriorar el entorno. 

La CONTRATISTA deberá señalizar y acondicionar debidamente las zonas de limpieza y 

repostaje de la maquinaria y equipos. De ser requerido por la PROPIEDAD o por la INGENIERA 

DIRECTORA, esas zonas deberán contar con su visto bueno. 

Los residuos que se puedan generar durante la realización de los trabajos deberán ser 

gestionados por la CONTRATISTA atendiendo a las obligaciones establecidas en la legislación 

vigente. 

6.4.- Permisos y licencias 

La CONTRATISTA deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para 

el desarrollo de su actividad, que le permitan una adecuada ejecución de las obras, con 

excepción de la autorización de uso de accesos o aquellos permisos que sean solicitados 

por la PLATAFORMA o la PROPIEDAD, según lo establecido en el correspondiente contrato. 
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En caso de que el índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) sea extremo, no se 

llevarán a cabo trabajos forestales que puedan suponer un aumento del riesgo de producir 

un incendio forestal, en particular los desbroces con tractor y la trituración de restos. 

6.5.- Personal 

La CONTRATISTA estará obligada a dedicar a las obras el personal técnico al que se haya 

comprometido durante el proceso de licitación, velando porque los trabajadores dispongan 

de la suficiente formación profesional para ejercer su actividad. 

La INGENIERA DIRECTORA podrá prohibir la permanencia en la obra del personal de la 

CONTRATISTA por motivos de falta de obediencia o respeto, o a consecuencia de actos que 

comprometiesen o perturbasen la marcha de los trabajos, decisión que podrá ser recurrida 

por la CONTRATISTA si entiende que no hay motivos fundados para dicha prohibición. 

La CONTRATISTA está obligada al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 

Trabajadores y demás normativas legales vigentes en cuanto a materia laboral, en particular 

a las referentes a la seguridad y salud de los trabajadores. 

CAPÍTULO VII: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

7.1.- Medición y abono de las obras 

La medición y abono de las obras se realizará por medio de las correspondientes unidades 

que figuran en el cuadro de medición de unidades de obra, y de los precios establecidos en 

el correspondiente cuadro de precios de unidades de obra. No obstante, las dificultades de 

evaluación de ciertas partidas que entran en los precios de algunas unidades de obra 

requieren que determinadas partidas sean medidas con unidades más elementales. Así, se 

abonarán por el número de unidades elementales realmente realizadas en los casos que se 

considere más ajustado a la realidad. 

7.1.1.- Recepción provisional 

Al acabar la ejecución de las obras, siempre que fuese en el plazo previsto, si estas se 

encuentran en buen estado y realizadas de acuerdo a las prescripciones previstas, se 

procederá a la recepción provisional, que tendrá lugar en el plazo de un mes a contar 

desde la finalización de las mismas. 

7.1.2.- Plazo de garantía 

Será de doce meses a partir de la recepción provisional. Durante ese período correrán 

por cuenta de la CONTRATISTA los gastos de conservación de las labores ejecutadas 

en caso de que se detecte una ejecución inadecuada de las mismas.  

7.1.3.- Recepción definitiva 

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 

recepción definitiva de las obras. 
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TÍTULO II: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.1.- Alcance de las prescripciones 

Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que corresponda a la ejecución de las 

obras comprendidas dentro del plan de actuaciones. Contienen las prescripciones técnicas 

que, además de las cláusulas administrativas que se establezcan en el contrato, deberán 

regir en la ejecución de dichas obras. 

1.2.- Objeto del plan de trabajos  

Para cada uno de los lotes de adjudicación de los trabajos a desarrollar en la Subacción 2.2. 

del proyecto, se establecerá un plan de actuaciones que incluirá todos los trabajos y cuantas 

obras y operaciones sean necesarias para que el mismo quede ejecutado de acuerdo con 

los planos y prescripciones de este pliego. 

Todos estos trabajos deberán ejecutarse según lo que se acuerde entre las partes y que será 

establecido en el correspondiente contrato, salvo las modificaciones ordenadas por la 

INGENIERA DIRECTORA. En los planos figuran las delimitaciones necesarias para la correcta 

ubicación y realización de los trabajos. 

1.3.- Normas técnicas para la REALIZACIÓN DE DESBROCES 

Los desbroces se realizarán eliminando la vegetación herbácea, de matorral o arbustiva a 

menos de 10cm del suelo, mediante el empleo de la maquinaria más adecuada a las 

condiciones y situación del terreno. 

El desbroce se realizará normalmente en toda la superficie, puede realizarse en fajas o 

puntualmente si así se indicase en la unidad de obra correspondiente. Siempre tendrá la 

condición de ser selectivo, reservando así los pies arbóreos existentes que puedan tener 

interés económico o ecológico, en especial, los regenerados de frondosas autóctonas. 

El procedimiento de trabajo será preferiblemente mecanizado, por medio de máquina 

desbrozadora adaptada a tractor, adoptando la máxima precaución para evitar los daños al 

arbolado existente. En el caso de no poder realizarse con tractor a consecuencia de las 

dificultades de tránsito entre el arbolado o por las características topográficas del terreno, 

este será sustituido por una desbrozadora manual con máquina personal de mochila. 

En cuanto a la forma de proceder con los residuos de desbroce de los trabajos manuales, si 

no se hace mención a su manejo, se entiende que quedarán extendidos en el terreno, pero 

siempre con un ligero amontonamiento que facilite el tránsito de personas. En caso de que 

corresponda hacer un amontonado de restos, se indicará a la CONTRATISTA si se hace en 

fajas o en montones, así como la separación que se establece. 

La eliminación de restos podrá hacerse por trituración con máquina adaptada a tractor 

(siempre con el permiso correspondiente de la Administración). 
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1.4.- Normas técnicas para la REALIZACIÓN DE PODAS BAJAS 

Las podas bajas se realizarán hasta donde se llegue desde el suelo con herramientas cortas: 

2,0m a 2,2m de altura, en función del tamaño de cada árbol. La altura mínima se considera 

de 2,0m. 

Los árboles seleccionados son todos los que superen los 7cm de diámetro normal. También 

aquellas masas atrasadas que necesiten poda de conformación en algún ejemplar. 

Las ramas a podar serán las comprendidas entre 2cm y 8cm de diámetro base. El corte será 

limpio a ras del tronco, sin afectar a la zona de inserción de la rama. 

La herramienta de poda a utilizar dependerá del tipo de arbolado, espesura y la facilidad de 

tránsito por el terreno, quedando la decisión a expensas de las instrucciones de la 

INGENIERA DIRECTORA y las preferencias de cada operario. Como norma general, se utilizará 

el serrucho de doble dentado japonés para el ramaje de 2cm-5cm, y la motosierra para el 

ramaje de 5cm-8cm. 

El destino de los restos de corta se indica en la unidad de obra. Por lo general se seguirá el 

mismo criterio que para los restos de desbroces o clareos: si no hay mención a su manejo, 

se entiende que quedarán extendidos en el terreno, pero siempre con un ligero 

amontonamiento, que facilite el tránsito de las personas y, en el caso de que corresponda 

hacer algún amontonamiento de restos, se indicará a la CONTRATISTA si se hace en fajas o 

en montones, así como la separación que se establece. 

1.5.- Normas técnicas para la REALIZACIÓN DE CLAREOS SELECTIVOS 

Se trata de eliminar los pies arbóreos excedentes en una masa forestal nueva, de forma 

selectiva, sistemática o mixta. Son las cortas que se dan en la masa principal desde las 

edades en que se produce a la vez competencia lateral y vertical, hasta que se obtienen 

productos métricos, esto es, árboles a medir individualmente, pie a pie. 

Las labores de rareo deberán ser realizadas por personal especializado, de modo que el 

operario elija de forma acertada por su propio criterio, esto es, sin previo señalamiento 

individualizado, los pies a eliminar, en caso de operaciones de carácter selectivo. 

El número de pies a eliminar dependerá del estado inicial de la masa, la densidad y el 

tamaño del arbolado. El criterio de selección, salvo que la INGENIERA DIRECTORA indique 

otro distinto, se basa en la eliminación de los pies secos, puntisecos, bifurcados, 

malformados o los menores a un determinado diámetro. 

El rareo en masas de edad nueva deberá realizarse de modo sistemático y mecanizado 

primero, y selectivo después. La densidad final máxima será de 1.600 pies/ha, intentando 

no comprometer la estabilidad de la masa con una reducción muy brusca de la densidad. El 

trabajo consistirá en abrir calles con el tractor de cuatro metros, dejando una fila con pinos 

de 1m-2m. Se ejecutará mediante el uso de tractor con desbrozadora de cadenas acoplada. 

En la fila se hará una selección de pies para alcanzar la densidad final deseada, que sea 

compatible con la estabilidad de la masa. 
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1.6.- Normas técnicas para la REALIZACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESTOS DE 

OPERACIONES SILVÍCOLAS 

Los restos obtenidos a consecuencia de las operaciones anteriores serán triturados en el sitio, 

o bien extraídos para triturar fuera de la masa forestal, en un espacio apto para la operación.  

Se empleará para los trabajos de trituración una máquina de cadenas adaptada a tractor o, 

en aquellas zonas donde no se pueden hacer los trabajos con tractor y donde son dificultosas 

las labores de extracción, una desbrozadora de arnés con discos en U, especiales para 

triturar. 

Además, se aplicarán las siguientes condiciones técnicas en general: Los restos que se 

obtengan en cualquiera de las operaciones anteriores u otros cuidados culturales, con 

diámetro en punta gorda superior a 6cm, serán triturados in situ, cortados a menos de 50cm 

de longitud y distribuidos de forma homogénea sobre el terreno, o bien extraídos de la 

parcela para su aprovechamiento como biomasa. En el caso de aprovechamiento como 

biomasa, se justificará documentalmente con la notificación de finalización de los trabajos. 

1.7.- Normas técnicas para la REALIZACIÓN DE LAS ÁREAS CORTAFUEGOS 

En los casos en que coincide en el perímetro de la superficie de actuación una pista forestal, 

se debe realizar un desbroce total en una franja de anchura igual al resultado de restar a 

10m, la anchura de la pista en metros, salvo que la normativa en vigor establezca una franja 

de mayor tamaño. 

Los desbroces por hacer en las franjas se realizarán tanto de forma manual como de forma 

mecanizada, según las características del terreo. 

1.8.- Normas técnicas para la realización de CUIDADOS CULTURALES DE LA 

REPOBLACIÓN 

Durante los cinco primeros años después de la plantación, se deberán realizar una serie de 

labores mínimas de mantenimiento de la repoblación que se pueden concretar en las 

siguientes actuaciones: 

1. Reposición de marras: La reposición de marras se hará siguiendo de forma estricta 

las normas técnicas de plantación. Toda la planta destinada a la reposición estará 

sometida a los criterios referidos a la planta en el caso de trabajos de repoblación. 

Se llevará a cabo preferentemente en el otoño siguiente a la plantación, en caso de 

que las marras superen un 5% en las plantaciones con densidades mínimas de 625 

pies/ha, y de un 10% en las plantaciones realizadas con densidades mínimas de 

1.100 pies/ha. 

2. Control de la vegetación de competencia: Se procederá a la eliminación del matorral 

antes de que este supere en altura a las plantas de la repoblación. En principio se 

propone hacer dos desbroces: el primero al segundo año, y el segundo al quinto año. 

Sin embargo, quedará a juicio de la INGENIERA DIRECTORA, en función del desarrollo 

de la plantación, determinar con exactitud el momento en que deberá realizarse este 

trabajo. 

3. Fertilización: Cuando a juicio de la INGENIERA DIRECTORA el estado de la planta lo 

demande, se hará una fertilización siguiendo las mismas indicaciones que las 

referidas para los trabajos de repoblación.  
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4. Mantenimiento de las infraestructuras de defensa de la repoblación: Se harán 

labores de mantenimiento de las infraestructuras de defensa de la repoblación 

cuando sea necesario a juicio de la INGENIERA DIRECTORA, planificándose “a priori” 

dos actuaciones en el segundo y quinto año después de su realización. 

 

En Rianxo, a fecha de firma digital 

 

 

 

 

Fdo.: Rafael Saco Fernández  

          Presidente de la Asociación Cívica Plataforma pola Defensa do Monte 
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